

Germania Leer Sanierungsmaßnahmen Stand 26.05.2005

Inhaltsverzeichnis

<u> 4 – Sanierung Umkleidebereich Kellergeschoß</u>	
A.1 - Veränderung der Grundriß-Struktur	Seite 2
A.2 - Neuverfliesung der Wände und Böden	Seite 2
A.3 - Erneuerung der sanitären Anlagen	Seite 2
A.4 - Austausch der Türen und Fenster	Seite 3
A.5 - Modernisierung der gebäudetechnischen Ausrüstung	Seite 3
AA – Instandsetzung / Instandhaltung Vereinsheim / Erdgesc	hoß
AA.1 - Austausch Fenster und Türen	Seite 4
AA.2 - Erneuerung der Eingangssituation	Seite 4
AA.3 - Verbesserung der Freisitzplatz-Situation	Seite 4
AA.4 - Renovierung des Gemeinschaftsraumes	Seite 4
AA.5 - Verbesserung des Küchen- und Vorratsbereiches	Seite 4
The state of the s	
ALTERNATIVE ERGÄNZENDE PLANVARIANTE	
AB – Erweiterung des Umkleidebereiches Kellergeschoß	
AB.1 - Rohbaukosten	Seite 5
AB.2 - Ausbaukosten	Seite 5
AC – Erweiterung des Gemeinschaftsbereiches Erdgeschoß	
AC.1 - Rohbaukosten	Seite 5
AC.2 - Ausbaukosten	Seite 5
TEIL B – Sanierung der Außenanlagen – Spielfelder	
B. 1 - Erneuerung der Rasenspielfläche Platz 1	Seite 6
B. 2 - Erneuerung der Rasenspielfläche Platz 2	Seite 6
B. 3 - Drainage Spielfeld 1, inklusive Anschlussleitungen	Seite 7
B. 4 - Drainage Spielfeld 2, inklusive Anschlussleitungen	Seite 7
B. 5 - Leichtathletik- Laufbahn reduzieren	Seite 7
B. 6 - Demontage vorhandener Spielfeldumwehrung, Verlagerung	Seite 8
und Neubau Bande	Selle 0
B. 7 - Erneuerung Flutlichtanlagen	Seite 8
B. 8 - Erneuerung Beschallung,	Seite 8
B. 9 - Beregnungsanlage für Spielfelder	Seite 9
B. 10 - Herrichten des Grundstücks, Zuschnitt der	
Grünanlagen, Freilegen der Alleen,	
Erneuerung der Toranlagen/Zaunanlage	Seite 9
B.11 - Zuwegungen, Plätze, Fahrradabstellanlage	Seite 10
A	
TEIL C SCHALLSCHUTZMASZNAHMEN / TRIBÜNE	
C1 Stehtribünenüberdachung Nordseite - Hoheellernweg	Seite 11
C 2 Tribünenanlage Sitz- und Stehplätze Evenburgallee:	Seite 11
C3 ALTERNATIV zu Pos. AB - AC (Erweiterung Vereinsheim)	
Neubau von Funktionsräumen unterhalb der Tribüne	Seite 11

Zusammenfassung - Kurzform

Seite 12

Teil A Instandsetzung Vereinsheim

A - Sanierung Umkleidebereich Kellergeschoß

A.1 - Veränderung der Grundriß-Struktur

12.000,00€

Bedingt durch die nicht ausreichende Anzahl der Umkleide und Duschräume, sowie durch dessen derzeitigen Abmessungen ist es erforderlich die Zuschnitte und die Anzahl zu verändern. Nicht mehr benötigte Bereiche des Kellergeschosses werden Zudem für Spielleiter oder aber zum deponieren von Gerät Hergerichtet.

A.2 - Neuverfliesung der Wände und Böden

21.000,00 €

Die Wand und Bodenbeläge erfüllen nicht mehr die Anforderungen der Hygene und Unfallverhütungsvorschriften des GUV WC/Waschräume/Umkleide/Duschräume: Verkleidung der Wände mit keramischen Fliesen, türhoch, Keramischer Fliesenbelag im Dickbettmörtel verlegt.

WC/Waschräume/Umkleide/Duschräume: Rutschfester keramischer Fliesenbelag im Dickbettmörtel verlegt. Wärme- u. Trittschallschutz gem. DIN. Alternativ. Kunstoffbelag homogen eingearbeitet.

A.3 - Erneuerung der sanitären Anlagen

14.000, 00 €

Anzahl und Ausstattung genügt nicht den grundrisslichen Veränderungen und muss erneuert werden.

Dusch – Wasch- und WC-Räume:
Duschen und Waschbecken mit Kalt-und
Warmwasser per Einhebelmischbatterie.
Dusche mit Handbrause, Kunststoffschlauch
und Wandstange.
WC-Anschluß, mittels Wassereinbauspülkasten.
Armaturen, Auslaufventile verchromt.
Anzahl und Ausführung der Sanitären Objekte gem. Zeichnung

Übertrag:

47.000,00€

47.000,00€

A.4 - Austausch der Türen und Fenster

9.500,00€

Türen aus Aluminium,
Farbton weiß oder Stahlblau oder ähnlich.
Fenster im Umkleide /Duschbereich
aus Kunststoff Farbton weiß
Funktionstrakt/Sozialräume:
Türen/Fenster aus Aluminium einbrennlackierte Oberflächen,
Farbton RAL 7001 metallic/Stahlblau oder ähnlich
Isolierverglasung gem.EneV
mit Einhanddrehkippbeschlägen.
Ggf. Spezielles Multifunktionsglas
Aufteilung der Elemente siehe Zeichnung.

A.5 - Modernisierung der gebäudetechnischen Ausrüstung

18.000,00€

Die Abwässer der sanitären Einrichtungsgegenstände sowie der Einrichtungsgegenstände in den Räumen werden über Kunststoff-Abflußrohre mit Muffenverbindung (HT-Rohre nach DIN 19560, KG-Rohre nach DIN 19534 bzw. KA-Rohre nach DIN 19531 je nach Einsatzart) abgeführt. Die Fallrohre in gedämmter Ausführung SML oder System Wavin gem. DIN 4109 ausgeführt. Die Entlüftung des Systems findet über Dach statt. Die Hauptsammelleitung wird zur öffentlichen Sammelkanalisation geführt. System inclusive der erforderlichen Revisionsöffnungen. Die Querschnitte der Brauchwasserleitungen werden entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 308 bzw. nach DIN 1988 bemessen. Zur Verwendung kommen Kupferrohre nach DIN 1754 und DIN 1786, nahtlos gezogen, widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Angriffe. Alle Anschlußleitungen werden unter Putz verlegt. Heizungsanlage als Zentralheizungsanlage (DIN 4702) mit zentraler Brauchwassererwärmung. Heizkessel (Nennleistung ca.35 KW) als Niedertemperaturkessel, mit Erdgas befeuert. Statische Heizkörper in den Räumen gemäß Wärmebedarfsberechnung. Auslegung der gesamten Anlage nach EneV/Wärmeschutzverordnung, Heizungsanlagenverordnung, Bundes-Immisionsschutz-Gesetz.

Übertrag:

74.500,00 €

Übertrag: 74.500,00 €

AA - Instandsetzung / Instandhaltung Vereinsheim / Erdgeschoß

AA.1 - Austausch Fenster und Türen

8.000,00€

Fenster im Gemeinschaftsbereich aus Kunststoff Farbton weiß Funktionstrakt Türen aus Aluminium einbrennlackierte Oberflächen, Farbton RAL 7001 metallic/Stahlblau oder ähnlich Isolierverglasung gem.EneV Ggf. Spezielles Multifunktionsglas Aufteilung der Elemente siehe Zeichnung.

AA.2 - Erneuerung der Eingangssituation

4.500,00 €

Die funktionale Gegebenheit der Zugangsmöglichkeit zum Gemeinschaftsraum ist unbefriedigend und bedarf einer Veränderung im Grundriss.

AA.3 - Verbesserung der Freisitzplatz-Situation

6.000,00€

Es ist derzeit nicht möglich vom Gemeinschaftsraum aus Freisitzplatzmöglichkeiten anzubieten. Eine Bewirtung bzw Ein Angebot dieser wäre zeitgemäss, ggf. in Form einer Terrasse

AA.4 - Renovierung des Gemeinschaftsraumes

5.000,00€

Leichte Renovierungsarbeiten im Zuge der Erneuerung der Fenster und Türen sowie der Neugestaltung der Eingangssituation werden erforderlich. Im Wesentlichen sind dies Malerarbeiten

AA.5 - Verbesserung des Küchen- und Vorratsbereiches

3.500.00 €

Anschaffung bzw. Erneuerung von Küchengerät und Bevorratungsmöglichkeiten

SUMME SANIERUNG VEREINSHEIM

101.500,00 €

ALTERNATIVE ERGÄNZENDE PLANVARIANTE

AB - Erweiterung des Umkleidebereiches Kellergeschoß

AB.1 - Rohbaukosten,

Fläche ca. 50 qm a 650,00 € / qm

32.500,00€

AB.2 - Ausbaukosten,

Fläche ca. 50 qm a 450,00 € / qm

22.500,00€

AC - Erweiterung des Gemeinschaftsbereiches Erdgeschoß

AC.1 - Rohbaukosten,

Fläche ca. 50 qm a 700,00 € / qm

35.000,00€

AC.2 - Ausbaukosten,

Fläche ca. 50 qm a 500,00 €/qm

25.000,00€

SUMME ERWEITERUNG VEREINSHEIM KG UND EG

(110.000,00€)

TEIL B - Sanierung der Außenanlagen - Spielfelder

B. 1 - Erneuerung der Rasenspielfläche Platz 1

70.000,00€

A = ca.7300qm

- Sportrasenflächen kreuzweise fräsen,
- Oberboden profilgerecht abtragen,
- Unterboden profilgerecht abtragen,
- Baugrundplanum herstellen
- Rasentragschichten herstellen
- Rasentragschichten lockern
- Vorratsdünger liefern und einbauen
- Rollrasen liefern und einbauen
- 1. Pflegejahr
- Sportrasenflächen aerifizieren
- Sportrasen mähen
- Rasenfläche bewässern
- Sportrasenfläche düngen
- Nährstoffanalyse
- Sportrasenflächen vertikutieren
- Wässern der Sportrasenflächen
- Düngen der Sportrasenflächen
- Pflanzliche Reststoffe abtransportieren
- Einmessen der Baufestpunkte
- Planum herstellen
- Untergrund/Unterbau verdichten
- Spielfeldeinfassungen mit Kantenplatten, gerade Strecke
- Plattenbelag DIN 18 318 als Mäh-/Pflegekante
- Sandfangrinne, Innen- u. Außenrinne herstellen
- Rohrstutzen aus PVC DN 100
- Boden für Leerrohrsysteme ausheben
- Leerrohre aus PVC Hartrohren DN 200 und DN 100
- Versorgungs-/Verteilungsschächte
- Mähen Sportrasen 6 x, von 6/9 auf 4 cm
- Markierungslinien für Fußball einmessen
- Spezialbodenhülsen für Fußballtore
- Spezialhülsen für Netzaufhängung
- Bodenhülsen Eckfahnenpfosten
- Fußballtore mit freier Netzaufhängung
- Eckfahnenstangen mit Fahnentuch
- Nassmarkierungsgerät, ohne Verbrennungsmotor
- Farbkonzentrat
- Papierkörbe

B. 2 - Erneuerung der Rasenspielfläche Platz 2 A = ca.7000qm

65.000,00€

Sonst wie Platz 1

Übertrag:

135.000,00€

135.000,00€

B. 3 - Drainage Spielfeld 1, incl. Anschluesse

25.000,00€

- Boden der Gräben für Entwässerungskanäle ausheben
- Boden der Gräben für Entwässerungskanäle ausheben
- Graben für Dräne ausheben (DN 150)
- Graben für Dräne ausheben (DN 80 / 100)
- Betonfertigteilschächte für Entwässerungsleitungen
- Spül- oder Kontrollschächte DN 800, Betonplattenabdeckung
- Spül-/Kontrollschächte aus Kunststoff, Gußeisenabdeckung
- Schachtabdeckungen Klasse B
- Verrohrung generell:
- Betonrohre DN 400
- Betonrohre DN 300
- PVC-Hartrohre DN 100 -300
- Sammelleitungen, als Teilsickerrohr, DN 150
- Dränleitungen als Teilsickerrohr, DN 100

- Dränleitungen als Teilsickerrohr, DN 150
 Dränleitungen als Teilsickerrohr, DN 80
 Drängrabenverfüllung aus Filterkies, Körnung 0,06
- Rohrgrabenverfüllung
- Abzweige aus PVC-U für Dränstränge DN 150/100
- Abzweige aus PVC-U, DN 150/100 für Rinneneinläufe.
- Abzweige aus PVC-U, DN 80/80 als Zulage.
- Rohrleitungen an Schächte anschließen
- Anschlüsse an Schächten aus Kunststoff herstellen
- Entwässerungsrinnen Klasse D DIN 19 580 als Kastenrinne
- Einlaufkasten, passend zur Rinne, als Zulage
- Straßenabläufe 300/500
- Sandplanum herstellen
- Dränschlitz für Sportrasenflächen
- Oberboden aufbringen
- Oberboden einarbeiten

B. 4 - Drainage Spielfeld 2, incl. Anschluesse

30.000,00€

Wie Drainage Spielfeld 1

B. 5 - Leichtathletik- Laufbahn um 2 Bahnen reduzieren, Rückbau und Beschaffung neuer Oberflächen

20.000,00€

- Gebundene Tragschicht der Laufbahn und Nebenanlagen entfernen
- Kunststoffgebundenen Sportstättenbelag entsorgen

Übertrag:

210.000,00€

B. 6 - Demontage vorhandener Spielfeldumwehrung, Verlagerung und Neubau Bande, Spielfeldumwehrung ca.400m

32.000,00€

- Bandenwerbung ohne Beschädigung von den Barrieren demontieren
- Barrieren inklusive Stützen, Holme und Fundamente ausbauen und bei Bedarf zur Wiederverwendung auf dem Areal lagern
- Barrieren herstellen Barrieren, als Abgrenzung beider Plätze zwischen Gehwegbefestigung und oder Umwegung,

B. 7 - Erneuerung Flutlichtanlagen, Masthöhe bis 16m, pro Spielfeld 6 Lichtmasten, pro Spielfeld 30.000,00 €

60.000,00€

- Flutlichtanlagen demontieren
- Leitungsgräben herstellen
- Betonfundamente für Flutlichtmasten herstellen
- Erdkabel NYM 4 x 35 mm2 liefern
- Freiluftschränke für Steuergeräte und Zählerplatz
- Flutlichtmaste, konisch, 2-teilig für beide Plätze
- 1 Platz volle Beleuchtung für Turnierplätze
- 2 Platz Beleuchtung für Trainingsplätze
- Erdkabel NYY-J 5 x 10 mm2 liefern und verlegen
- Blitzschutz herstellen
- Blendfreie asymetrische Planflächenstrahler
- Vorschaltgeräte
- Mastsicherungskästen, 2 x 25 A, E 27 5 V A,
- Kompensationskondensatoren für Parallelschaltung
- Mastinterne Verkabelung mit Niederspannungskabel
- Anschlüsse der Blitzschutzanlage
- Ausrichten der Strahler und Einstellen der Anlage

B. 8 - Erneuerung Beschallung, inklusive Sprecherstation

12.000,00€

- Komplette Beschallung der Sportstätte demontieren
- Betonfundamente für Lautsprechermasten herstellen
- Kanal ELA Mischverstärker 2 Stck.
- Doppel-Kassettendeckanlage 2 Stck.
- CD-Player mit doppelt gelagertem Laufwerk 2 Stck
- Drahtlose Mikrofonanlagen für Diversity-Betrieb 2 Stck
- Tischsprechstellen dynamisch, Nierencharakteristik 2 Stck:
- Schallampeln, montiert auf Quertraverse
- Lautsprechermaste mit Spezialtraverse, im Vollbad
- Montage u. Systemverkabelung der gesamten Anlagen

Übertrag:

314.000,00€

B. 9 - Beregnungsanlage für Spielfelder pro Platz 32.000,00 € Für die Beregnungsanlage beider Plätze ist eine Ausführungsplanung vorzulegen.

64.000,00€

- Druckerhöhung / Wasseranschluss
- Vorlaufbehälter
- Behälterzubehör
- Verrohrungen der Zulaufseite
- wie vor, jedoch als Druckanschluss
- Druckausdehnungsgefäße
- Druckschalter
- Hydraulische Verzögerung 3/4"
- Trockenlaufschutzeinrichtung
- Wanddurchbrüche/ Kernbohrungen
- Hauswasseranschlüsse
- Zuleitungen
- Leitungsgräben
- Ausschachtungen
- HD PE Leitungen DN 65, PN 12,5
- Sandbettungen
- Keilovalschieber
- Bewässerung Rasenplatz
- Leitungsgräben
- HD PE Leitung DN 50, PN 12,5
- Erdkabel 3 x 1,5 qmm NYY-J
- Erdkabel 5 x 1,5 qmm NYY-J
- Regneranschlüsse mit Swing Joint
- Seitenfeldregner
- Mittelfeldregner
- Steuergeräte
- Spülungen der Leitungssysteme
- Innendruckprüfungen

B. 10 Herrichten des Grundstücks, Zuschnitt der Grünanlagen, Freilegen der Alleen,

Erneuerung der Toranlagen Hoheellernweg & Evenburgallee,

Neubau der Zaunanlage, Hoheellernweg, Osseweg, Evenburgallee - Herrichten des Grundstücks Germania Leer

- Sämtliche Wertstoffe bei Bedarf, recyclingfähig, entsorgen
- Baugrundplanum der Nebenflächen Anlagen
- Abfallstoffe entsorgen, transportieren
- Demontage der Werbegegenstände/Schaukästen/ Informationseinrichtungen
- Entfernen der gesamten Begrünung durch Büsche und Bäume
- Demontage der gesamten Einzäunung nebst Türen und Tore und Sichtschutzeinrichtungen der Anlage des VfL Germania Leer
- Außenzaun mit Stabgitterfeldern herstellen
- 2 Stck. Toranlagen, zweiflügelig, Rahmenbreite: 3,00 m;
- 2 Stck. Toranlagen, Rahmenbreite: 1,50 m

Übertrag:

428.000,00€

50.000,00€

428.000,00€

35.000,00€

B.11 - Zuwegungen, Plätze, Fahrradabstellanlage

- Querschläge herstellen
- Sämtliche auf dem Areal befindlichen Rasenbordsteine aus Beton aufnehmen
- Sämtliche auf dem Areal befindlichen Tiefbordsteine aus Beton aufnehmen
- Sämtliche auf dem Areal befindliche Oberflächenbefestigung aus Betonplatten in allen Abmessungen aufnehmen
- Sämtliche auf dem Areal befindliche Oberflächenbefestigung aus Betonsteinen in allen Abmessungen aufnehmen
- Ungebundene Tragschichten in Stärken von 15 20 cm aufnehmen
- Planum herstellen
- Untergrund verdichten
- Einfassung aus Bordsteinen
- Schottertragschicht in Wegeflächen liefern u. einbauen
- Pflasterdecken herstellen
- Pflasterdecken herstellen
- Dreireihige Pflasterstreifen

SUMME TEIL B, B1 - B11 Aussenanlagen Spielfelder 463.000,00 €

TEIL C SCHALLSCHUTZMASZNAHMEN / TRIBÜNE

Die Stadt Leer betrachtet die Neuerrichtung der Spielfelder als eine Baumaßnahme nach § 34 BauGB. Im Vorfeld hat der VfL Germania Leer Herrn Dipl. Ing. Jacobs, Papenburg als beratenden Ingenieur für eventuell erforderliche Schallschutz-maßnahmen konsultiert. Die umgebende Bebauung ist als allgemeines Wohngebiet nach §4 Bau NVO und als reines Wohngebiet gem. §3BauNVO einzustufen.

C1 Stehtribünenüberdachung Nordseite - Hoheellernweg

An der Nordseite der Sportanlage Spielfeld 1 befindet sich eine sanierungsbedürftigeStehplatztribüne, die zwecks besserer Ausnutzung überdacht werden soll. Diese könnte so konzipiert werden daß zugleich eine Lärmschutzwirkung gegenüber den Anwohner des Hoheellernweges erreicht wird.

50.000,00€

C 2 Tribünenanlage Sitz- und Stehplätze Evenburgallee:

Die Tribüne wird in Massivbauweise aus Stahl-, Stahlbeton als Sitzplatzund Stehtribüne auf einer Länge von 80,00 m und einer Tiefe von ca 5,60 m zu erstellen.

Die Tiefe resultiert aus dem Rastermaß von 0,8 m multipliziert mit 7 Sitzreihen bzw. 0,4 m Tiefe und 0,2m Höhe für die Stehtribüne.

Daraus ergibt sich bei einer Sitzplatzhöhe von 0,45 m eine Gesamthöhe bis zur obersten Sitzplatzebene von 3,15 m. Der Zuschauerzu- bzw. abfluss soll über zwei mittig angeordnete Treppen neben dem Regieraum mit Zugang bzw. Abgang Richtung Evenburgallee. Die Tribüne soll komplett überdacht und rückwärtig geschlossen sein. Die Höhe der Überdachung soll mind. 2, 50 m oberhalb der letzen Sitzreihe beginnen und die erste Sitzreihe um 1,50 m überdecken. Gesamtdachtiefe somit ca.7,10 m.

Die rückwärtige Wand bzw. das Dach kann oder sollte ggf. als schallabsorbierende Fläche genutzt werden.

Die Sitzreihen sollen aus Kunststoffschalensitze bestehen. Sitz- bzw. Stehplätze jeweils ca. 300 Personen.

130.000,00€

C3 ALTERNATIV zu Pos. AB - AC (Erweiterung Vereinsheim) Neubau von Funktionsräumen unterhalb der Tribüne

In der Mitte der Tribüne ist ein beheizbarer Regieraum in Größe von ca. 10 gm mit dreiseitigem Ausblick zu schaffen.

Das Fundament der Tribünen - Anlage sollte derart abgesenkt werden, dass unterhalb der Tribüne 2 Umkleide- Funktionsbereiche mit Duschen etc, Größe gesamt ca.90 qm entstehen.

Zudem ist ein Teil unterhalb der Tribüne als beheizbarer Geräteraum herzurichten.

160.000,00€

SUMME TEIL C TRIBÜNENANLAGEN

340.000,00€

ZUSAMMENFASSUNG

A - Sanierung Umkleidebereich Kellergeschoß

A.1 - Veränderung der Grundriß-Struktur	12.000,00€
A.2 - Neuverfliesung der Wände und Böden	21.000,00 €
A.3 - Erneuerung der sanitären Anlagen	14.000,00 €
A.4 - Austausch der Türen und Fenster	9.500,00 €
A.5 - Modernisierung der gebäude-	
technischen Ausrüstung	18.000.00€

AA - Instandsetzung / Instandhaltung Vereinsheim / Erdgeschoß

AA.1 - Austausch Fenster und Türen	8.000.00€
AA.2 - Erneuerung der Eingangssituation	4.500.00 €
AA.3 - Verbesserung der Freisitzplatz-Situation	6.000,00€
AA.4 - Renovierung des Gemeinschaftsraumes	5.000,00€
AA.5 - Verbesserung des Küchen- und Vorratsbereiches	3.500,00 €
STIMME SANIEDING VEDEINSHEIM	101 E00 00 E

ALTERNATIVE ERGÄNZENDE PLANVARIANTE

AB - Erweiterung des Umkleidebereiches Kellergeschoß

AB.1 - Rohbaukosten	, Fläche ca.	50 qm a 650,00 €/qm	32.500,00 €
AB.2 - Ausbaukosten,			22.500,00 €

AC - Erweiterung des Gemeinschaftsbereiches Erdgeschoß

AC.1 - Rohbaukosten, Fläche ca. 50 qm a 700,00 €/c	gm 35.000,00 €
AC.2 - Ausbaukosten, Fläche ca. 50 qm a 500,00 €/c	qm 25.000,00€

SUMME ERWEITERUNG VEREINSHEIM KG UND EG (110.000,00 €)

SUMME TEIL A SANIERUNG VEREINSHEIM

101.500,00€

TEIL B - Sanierung der Außenanlagen - Spielfelder B. 1 - Erneuerung der Rasenspielfläche Platz 1 70.000,00 € B. 2 - Erneuerung der Rasenspielfläche Platz 2 65.000,00€ ALTERNATIV KUNSTRASENSPIELFELD (280.000,00€) B. 3 - Drainage Spielfeld 1, inklusive Anschlussleitungen 25.000,00 € B. 4 - Drainage Spielfeld 2, inklusive Anschlussleitungen 30.000,00 € B. 5 - Leichtathletik- Laufbahn um 2 Bahnen reduzieren, Rückbau und Beschaffung neuer Oberflächen 20.000,00€ B. 6 - Demontage vorhandener Spielfeldumwehrung, Verlagerung 32.000,00 € und Neubau Bande, Spielfeldumwehrung ca.400m B. 7 - Erneuerung Flutlichtanlagen, Masthöhe bis 16m, pro Spielfeld 6 Lichtmasten, pro Spielfeld 30.000,00 € 60.000,00€ B. 8 - Erneuerung Beschallung, inklusive Sprecherstation 12.000.00 € B. 9 - Beregnungsanlage für Spielfelder pro Platz 32.000,00 € 64.000,00€ B. 10 - Herrichten des Grundstücks, Zuschnitt der Grünanlagen, Freilegen der Alleen, Erneuerung der Toranlagen/Zaunanlage 50.000.00 € B.11 - Zuwegungen, Plätze, Fahrradabstellanlage 35.000,00 € SUMME B1 - B11 Sanierung der Außenanlagen - Spielfelder 463.000,00€ TEIL C SCHALLSCHUTZMASZNAHMEN / TRIBÜNE C1 Stehtribünenüberdachung Nordseite - Hoheellernweg 50.000,00€ C 2 Tribünenanlage Sitz- und Stehplätze Evenburgallee: 130.000,00 € C3 ALTERNATIV zu Pos. AB - AC (Erweiterung Vereinsheim) Neubau von Funktionsräumen unterhalb der Tribüne 160.000,00€ SUMME TEIL C TRIBÜNENANLAGEN 340.000,00 €



Kurzform

SUMME TEIL A SANIERUNG VEREINSHEIM	101.500,00 €
	701.000,00 C
SUMME TEIL Sanierung der Außenanlagen – Spielfelder	463.000,00€
SUMME TEIL C TRIBÜNENANLAGEN	340.000,00 €
SUMME TEIL D BAUHERRENAUFGABEN NEBENKOSTEN	90.000,00€
SUMME ALLER SANIERUNGSMAßNAHMEN	994 500 00 €

Sollte statt eines Rasenplatzes Spielfeld 2 ein Kunstrasenspielfeld errichtet werden , ist mit Mehrkosten in Höhe von

Kunstrasenplatz	280.000,00€
. /. Beregnungsanlage Spielfeld 2	- 32.000,00 €
. / . Rasenspielfläche 2 Rasenoberfläche	- 10.000,00 €
Mehrkosten Kunstrasenspielfeld	238.000,00€

Aufgestellt:

26835 HOLTLAND, den 30.05.05

Dipt.-ing. B. Penning